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A EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., pessoa juridica de
direito privado, sociedade por acdes, concessionaria do servico publico de
distribuicao de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de “EDP
ESPIRITO SANTO ”, inscrita no CNPJ/MF sob n2 28.152.650/0001-71 e Inscrigcao
Estadual n? 080.250.16-5, com sede na Praca Costa Pereira, n2 210, 32 andar,
Centro — CEP 29.010-080 — Vitéria — ES vem, pela presente, comunicar aos
interessados sobre a realizacdo de CHAMADA PUBLICA, a fim de selecionar
propostas de projetos que tenham como objetivo a conservagao e o uso racional
da energia elétrica para que integrem o Programa de Eficiéncia Energética da
EDP ESPIRITO SANTO , em cumprimento ao seu Contrato de Concessdo de
Distribuicdo n2001/95 (“Contrato de Concessdo”), a legislacdo federal e as
Resolucdes Normativas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL
aplicaveis, em especial a Lei n2 9.991, de 24 de julho de 2000 e suas alteracdes e
a Resolucao Normativa n2 556, de 18 de junho de 2013, bem como as demais

normas aplicaveis que vierem a altera-las ou substitui-las.
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1 INTRODUCAO

O Programa de Eficiéncia Energética - PEE da EDP ESPIRITO SANTO é executado anualmente
em atendimento ao seu Contrato de Concessao e a legislagao vigente.

A legislacdo aplicdvel a matéria determina que as concessionarias e permissionarias de
servicos publicos de distribuicdo de energia elétrica devem aplicar, anualmente, o valor
equivalente a 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) de sua receita operacional liquida
anual (ROL) no desenvolvimento de programa para o incremento da eficiéncia energética no
uso final de energia elétrica, por meio de projetos executados em instalacbes de
consumidores.

Desde maio de 2016, com o advento da Lei n? 13.280/2016 que alterou a Lei n2 9.991/2000,
64% do recurso destinado ao programa de eficiéncia energética passou a ser obrigatoriamente
aplicado pelas préprias concessionarias e permissionarias de servigos publicos de distribuicao
de energia elétrica, conforme estabelecido pela ANEEL, sendo os outros 20% devendo ser
destinado ao Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica (PROCEL).

Os critérios para aplicacdo dos recursos e procedimentos necessarios para apresentacdo do
Programa a ANEEL estdo estabelecidos na Resolucdo Normativa ANEEL n° 556, de 18 de junho
de 2013, e nas normas que porventura venham a substitui-la, complementa-la ou altera-la.

2 OBIJETIVO

A presente CHAMADA PUBLICA tem por objeto selecionar propostas de projetos de eficiéncia
energética no uso final de energia elétrica, voltados para unidades consumidoras localizadas
na area de concessdo da EDP ESPIRITO SANTO (“Propostas de Projetos” ou “Proposta de
Projeto”, se no singular), em cumprimento a legislacdo vigente.

3 CONSUMIDORES PARTICIPANTES

Somente poderdo participar da CHAMADA PUBLICA, os interessados que observarem,
cumulativamente, os critérios estabelecidos abaixo:

a) Ser pessoa juridica titular de unidade consumidora que se encontra localizada na area
de concessdo da EDP ESPIRITO SANTO;

b) Estar adimplente com suas obrigacdes legais e contratuais, perante a EDP ESPIRITO
SANTO, incluindo, mas ndo se limitando, ao pagamento tempestivo e integral de todas
as faturas referentes ao consumo de energia elétrica.

c) Cada um dos participantes podera apresentar no maximo 03 (trés) Propostas de
Projeto.
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4 RECURSOS FINANCEIROS

O valor disponibilizado para esta CHAMADA PUBLICA é de R$ 3.874.000,00 (trés milhdes oitocentos e

setenta e quatro mil reais), contemplando as tipologias de projetos relacionadas no item 5.

Na eventualidade de existir saldo financeiro disponivel na conta do Programa de Eficiéncia
Energética - PEE, nos termos da legislacdo aplicavel, poderdao ser aprovadas Propostas de
Projetos acima dos valores disponibilizados, desde que atendam aos requisitos especificados
e os critérios eleitos para sua sele¢do, conforme estabelecido na presente CHAMADA
PUBLICA.

5 TIPOLOGIAS ELEGIVEIS DE PROJETOS

De acordo com as tipologias definidas nesta CHAMADA PUBLICA, que atende aos
Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética — PROPEE, aprovado pela Resolucdo
Normativa n2 556, de 02 de julho de 2013, da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL,
nao serdo aceitos projetos de Gestdo Energética Municipal, Educacional ou de Baixa Renda.

ACOES DE EFICIENCIA ENERGETICA TIPOLOGIA (S) RECURSOS
Melhoria de instalacdo Industrial RS 900.000,00
Melhoria de instalacdo Residencial Convencional RS 974.000,00
Melhoria de instalagdo [luminagdo Publica RS 300.000,00
Comeércio e Servicos, Poder
Melhoria de instalacdo Publico, Servigos Publicos e RS 1.700.000,00
Rural.

Na hipétese de ser aprovado projeto de iluminagdo publica nesta CHAMADA PUBLICA, a
contratagao estara condicionada a anuéncia prévia da ANEEL.

Para projetos de lluminacdao Publica, o parque deve pertencer a prefeitura, sem nenhum
processo judicial contra a EDP Espirito Santo.

6 CRONOGRAMA DA CHAMADA PUBLICA

Nesta se¢do estdo descritas, em ordem cronoldgica, todas as datas pertinentes para a selecao
das Propostas de Projetos no &mbito desta CHAMADA PUBLICA, conforme quadro abaixo.

DATA DESCRICAO DA ETAPA
05.10.2017 Abertura da CHAMADA PUBLICA
06.11.2017 17h00 - Prazo limite para solicitagdo de esclarecimentos

17h00 - Prazo limite para entrega dos “diagndsticos energéticos”

Verificagdo da adimpléncia dos consumidores beneficiados (clientes

29.12.2017 o u . .
inadimplentes nesta data serdo desclassificados automaticamente)
Encerramento da CHAMADA PUBLICA

28.02.2018 Divulgacdo da pontuacgado e qualificagdo dos projetos
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09.03.2018 17h00 — Prazo limite para interposicao de recursos
02.04.2018 Inicio do processo de contrata¢do das empresas selecionadas

A data de publicacdo dos resultados da Chamada Publica de Projetos — CPP 001/2017 e inicio das
contratagdes poderdo ser alteradas a critério da EDP S3o Paulo, no entanto serd informado no portal
dessa CPP.

7 PARAMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL

As Propostas de Projetos, sem exce¢des, deverdao obedecer, obrigatoriamente, todas as
disposi¢des constantes no documento Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE, elaborado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme a versao
vigente a época da disponibilizacio da CHAMADA PUBLICA.

©

LISTAGEM DOS MODULOS DO PROPEE — ANEEL VERSAO VIGENTE
1 - Introdugéo Revisdo 0 02/07/2013
2 - Gestdo do programa Revisdo 1 27/09/2013
3 - Selecdo e implantacdo de projetos Revisdo 1 27/09/2013
4 - Tipologias de projeto Revisdo 1 27/09/2013
5 - Projetos especiais Revisdo 0 02/07/2013
6 - Projetos com fontes incentivadas Revisdo 1 27/09/2013
7 - Célculo da viabilidade Revisdo 1 27/09/2013
8 - Medicédo e verificagdo de resultados Revisdo 1 27/09/2013
9 - Avaliacdo dos projetos e programa Revisao 0 02/07/2013
10 - Controle e fiscalizagdo Revisdo 1 27/09/2013
11 - Critérios de selegdo para chamadas publicas de projeto Revisdo 1 02/07/2015
12 - Guia de medigdo e verificagdo Revisdo 0 29/07/2014

8 PARAMETROS DEFINIDOS PELA CONCESSIONARIA

A EDP ESPIRITO SANTO define os seguintes parametros que deverdo ser utilizados na
elaboracdo das Propostas de Projetos.

8.1 CONDICOES PARA AS PROPOSTAS DE PROJETOS

a. Na hipdtese de contemplar mais de uma unidade consumidora no mesmo nivel de
tensdo de fornecimento, as Propostas de Projetos deverdo detalhar, por unidade
consumidora, os resultados esperados.

b. Para projetos de bonus de eletrodomésticos, devera ser considerado beneficio minimo
de 60% (sessenta por cento) para os consumidores, além dos custos de mao de obra de
terceiros (logistica, descarte, relatério de M&V, relatério final, treinamento e marketing)
nado podendo ser superior a 30% (trinta por cento) do valor total do projeto.
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c. Para projetos que contemplarem substituicdes de ldampadas com base E-27
(incandescentes, fluorescentes compactas, haldgenas, etc.), a média das poténcias das
lampadas substituidas ndo podera ser superior a 45W.

d. Nahipdtese de contemplar mais de uma unidade consumidora com mais de um nivel de
tensdo de fornecimento, devera constar nas Propostas de Projeto o detalhamento por
unidade consumidora dos resultados esperados. No caso de ndo dispor do
detalhamento em separado das unidades consumidoras beneficiadas, o beneficio do
projeto devera ser valorado considerando o nivel de tensdo mais alto.

e. Caso sejam enviadas Proposta de Projeto que beneficiem simultaneamente unidades
consumidores com fins lucrativos e sem fins lucrativos, o projeto sera classificado
automaticamente como com fins lucrativos.

f. Uma mesma unidade consumidora nao poderd integrar mais de 01 (uma) Proposta de
Projeto. Caso sejam apresentadas 02 (duas) ou mais Propostas de Projetos, objetivando
a eficientizacdo de uma mesma unidade consumidora, serd considerada somente a
Proposta de Projeto melhor classificada de acordo com os critérios estabelecidos no
subitem, constantes no item20 da presente CHAMADA PUBLICA, ficando as demais
automaticamente desclassificadas.

g. Somente serdo aceitas Propostas de Projetos que contemplem a eficientizacdo de usos
finais de energia elétrica, ou seja, a substituicdo de materiais e equipamentos existentes
por outros mais eficientes, desde que utilizem somente de energia elétrica. Ndo sera
permitida a substituicdo parcial ou total da energia elétrica por gas ou energéticos
fosseis.

h.  As Propostas de Projetos que contemplem deslocamento de cargas ou automacao de
processos serdo aceitas, desde que, também estejam contempladas a eficientizacao
energética dos usos finais envolvidos.

i Para as propostas de projetos que contemplarem a inclusdo de geracdo de energia
elétrica a partir de fontes incentivadas, em atendimento ao disposto Mddulo 6 - Projetos

com Fontes Incentivadas do “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -

PROPEE”, serdo aceitas somente aquelas que contemplarem a inclusdao de geracao de
energia em instalacdes que estiverem sendo eficientizadas, dentro desta CHAMADA
PUBLICA, ou ja tiverem sido eficientizadas, conforme o comprovado, por meio do
diagndstico energético/projeto executivo.

j- As Propostas de Projetos deverdao contemplar, no item avaliacdo, a medicdo e
verificacdo dos resultados em conformidade ao “Protocolo Internacional de Medicao e
Verificacdo de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br)”,
disponibilizado no endereco eletronico www.edp.com.br, obedecendo os requisitos

minimos estabelecidos no item 8.8.

8.2 PARAMETROS DEFINIDOS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

a. A vida util e perdas aplicadas a materiais e equipamentos deverdo ser utilizadas
conforme tabela apresentada no Anexo C. Caso os materiais e equipamentos utilizados
possuam caracteristicas diferentes daquelas apresentadas no Anexo C, ou nao estejam
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listados no Anexo C, estas caracteristicas deverdo ser comprovadas, obrigatoriamente,
por meio da apresentacdo de catalogos técnicos.

b. Caso a Proposta de Projeto contemple a substituicdo de um equipamento que foi
instalado com recurso de CHAMADA PUBLICA anterior ou de outro projeto custeado
com recursos do Programa de Eficiéncia Energética e que ainda esteja dentro do seu
periodo de vida util, a Proposta de Projeto apresentada serd automaticamente
desqualificada. Quando a proposta de projeto tratar de uma unidade consumidora
anteriormente beneficiada, deve ser comprovado dentro do diagndstico energético que
os equipamentos existentes ndo foram adquiridos com recursos advindos do Programa
de Eficiéncia Energética ou que ja ultrapassaram o periodo de vida util dos mesmos.

c. Os equipamentos de uso final de energia elétrica e de fontes incentivadas utilizados nas
propostas de projetos deverao ser, obrigatoriamente, energeticamente eficientes. No
ambito desta CHAMADA PUBLICA, considera-se equipamento energeticamente
eficiente aquele que:

c.1 Possuir o selo PROCEL de economia de energia, ou simplesmente selo PROCEL,
disponivel no enderego eletrénico www.procelinfo.com.br. Caso exista alguma
divergéncia entre as informagdes constantes na tabela do selo PROCEL e as do
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, prevalecerdo as informagdes constante
na tabela do selo PROCEL.

c.2 Caso ndo existam no mercado nacional os equipamentos com selo PROCEL
necessarios ao projeto, deverdo ser adquiridos equipamentos com etiqueta A de
desempenho energético (Etiqueta Nacional de Conservacgao de Energia - ENCE), do
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.

c.3 Na eventualidade de ndo existirem equipamentos com selo PROCEL ou com
etiqueta A de desempenho energético (ENCE), deverdo ser adquiridos os
equipamentos mais eficientes dentro da listagem do PBE, disponivel em
www.inmetro.gov.br, devendo escolher obrigatoriamente o equipamento mais
eficiente disponivel. Neste caso, a escolha do equipamento devera ser
devidamente justificada, apresentando a tabela do PBE mais recente.

d. Aslampadas com tecnologia LED utilizadas nas Propostas de Projeto deverdo atender as
seguintes condicGes:

d.1 Possuir o selo PROCEL de economia de energia, ou simplesmente selo PROCEL,
disponivel no endereco eletrénico www.procelinfo.com.br, na data de entrega do
diagndstico energético.

d.2 Paraaslampadas substituidas que ndo apresentam equivalentes na tabela do selo
PROCEL, deverdo ser utilizadas lampadas certificadas pelo INMETRO, conforme
portarias n° 389/2014 e 144/2015, que possuem como anexos o Regulamento
Técnico da Qualidade (RTQ) e os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade (RAC),
respectivamente.

d.2.1 A comprovacdo da certificacdo do equipamento serd necessaria apenas
durante a execucdo do projeto de eficiéncia energética, no momento anterior a
aquisicdo do equipamento, quando o proponente devera solicitar ao fornecedor
e submeter & EDP ESPIRITO SANTO, para apreciacdo, o atestado, declaracio,

! Ver definicio de “Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE”, no Glossario - Anexo A.
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laudo ou certificado de conformidade com as referidas portarias, emitido por
laboratoério reconhecido pelo INMETRO ou pela Eletrobras (PROCEL).

d.2.2 A comprovagao de atendimento as portarias citadas é requisito para o
pagamento dos valores aplicados na aquisicdo e instalacdo dos referidos
equipamentos.

d.2.3 Caso o INMETRO venha a divulgar lista de produtos certificados ou divulgue
em seu site os produtos com conformidade avaliada e o equipamento proposto
seja integrante dessa lista, a mesma serd suficiente para comprovar o
atendimento a especificacdo solicitada.

d.2.4 Durante a execucdao do projeto, caso um equipamento equivalente ao
proposto passe a integrar a tabela do Selo PROCEL e o projeto, utilizando das
caracteristicas do equipamento certificado com selo PROCEL ainda permaneca
vidvel, recomenda-se adquirir o equipamento com Selo PROCEL.

d.3 Paralampadas, luminarias ou outros equipamentos com tecnologia LED que ndo se
enguadrem no item 8.2, subitens d.1 e d.2, durante a execucdo do projeto de
eficiéncia energética, no momento anterior a aquisicio do equipamento, o
proponente deverd solicitar ao fornecedor e submeter 3 EDP ESPIRITO SANTO,
para apreciacao, as comprovac¢des das caracteristicas técnicas dos equipamentos,
emitidas por laboratdrios independentes, com assinatura do responsavel técnico
e certificado de calibracdo dos equipamentos, quando aplicdvel. Deverdo ser
comprovadas através de relatério de ensaio, no minimo, a poténcia do
equipamento, em watts (W), o fator de poténcia, que devera ser maior que 0,92,
e a projecdao de vida util do LED. Esta ultima sera composta por ensaios de
depreciacdo do fluxo luminoso do LED, ou seja, pela projecdao de horas de
funcionamento, considerando a manutengdo de 70% da luminosidade (L70) para
a vida declarada, obtido através da aplicacdo da norma IESNA TM 21-11 com os
resultados dos ensaios da norma IESNA LM 80-08. O relatdrio dos ensaios da IESNA
LM 80-08 deve ser emitido por laboratdério independente, com indicacdo dos
instrumentos de medicao utilizados e do responsavel técnico do laboratério.
Embora a EDP ESPIRITO SANTO exija somente requisitos minimos de performance
e o restante da especificacdo técnica seja de responsabilidade do
proponente/consumidor, é recomendada a observagdo e aplicabilidade das
seguintes normas para a aquisicao dos equipamentos, entre outras indicadas para
cada tipo de instalacao:

e ABNT NBR 16205-1:2013 - Lampadas LED sem dispositivo de controle
incorporado de base Unica - Parte 1: Requisitos de seguranca.

e ABNT NBR 16205-2:2013 - Lampadas LED sem dispositivo de controle
incorporado de base Unica - Parte 2: Requisitos de desempenho.

e ABNT NBR IEC 62560:2013 - Lampadas LED com dispositivo de controle
incorporado para servicos de iluminacdo geral para tensdo > 50V - Especificacdes
de seguranca.

e ABNT NBR IEC 62031:2013 - Moddulos de LED para iluminacdo em geral -
Especificacbes de seguranca.
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e ABNT IEC/PAS 62612:2013 - Lampadas LED com dispositivo de controle
incorporado para servigos de iluminagdo geral - Requisitos de desempenho.

e ABNT IEC/TS 62504:2013 - Termos e definicbes para LEDs e os mddulos de LED
de iluminagao geral.

e ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrénico c.c. ou c.a. para
modulos de LED - Requisitos de desempenho.

e ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lampada - Parte 2-
13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrénicos alimentados
em c.c ou c.a para os médulos de LED.

e ABNT NBR 15889:2010 - Sinalizagdo semaférica — Foco semafdrico com base em
diodos emissores de luz (LED).

e |[ESNA LM-79-08 Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting
Products.

e |EC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase)

d.4 A vida util das lampadas LED a ser utilizada nas propostas de projeto é de 25.000

horas. As Propostas de Projeto que utilizarem lampadas LED com vida util superior a

25.000 horas deverdao comprovar tal condicdo através de catalogos ou tabelas

(INMETRO ou PROCEL) na apresentacao da proposta de projeto.

d.5 No ambito desta CHAMADA PUBLICA, a vida util maxima admitida para

equipamentos com tecnologia LED na proposta de projeto serd de até 40.000 horas,

mesmo que sejam apresentados documentos citando vida atil maior.

e. Para a Proposta de Projeto que contemple o uso final sistemas de refrigeracao, os dados
de consumo dos equipamentos existentes poderado ser obtidos por meio de:

f.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE1, disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO.

f.2  Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catédlogos.

f.3 Dados de medicOes realizadas. No caso de obtencdo através de medicdes, deverao
ser apresentadas na “proposta de projeto” as medi¢des graficas, realizadas com
equipamento analisador de energia durante um periodo maior ou igual a 24 (vinte
e quatro) horas, apresentando o detalhamento das condi¢cdes de apuracdo,
certificado de calibracdo do equipamento de medicdo emitido com data inferior a
1 (um) ano da medicdo, procedimentos de medicdo utilizada, bem como todas as
informacdes necessarias para comprovar o regime de utilizacdo do sistema a ser
eficientizado. A comiss3o julgadora da presente CHAMADA PUBLICA poder3
solicitar ao consumidor a repeticdo das medicdes na presenca de técnicos da
concessionaria.

f. Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituidos nas Propostas de
Projetos deverdo, obrigatoriamente, serem descartados de acordo com as regras
estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305, de 02 de agosto
de 2010), pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e demais normas
aplicaveis a matéria. A forma de descarte devera ser detalhada na Proposta de Projeto.

g. No caso da substituicio de equipamentos de condicionamento ambiental e/ou
refrigeracdo, a (s) empresa (s) contratada (s) para realizacdo do descarte devera (do),
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obrigatoriamente, obedecer ao disposto na ABNT NBR 15833 - Manufatura reversa -
Aparelhos de refrigeracao.

8.3 REQUISITOS SOBRE CUSTOS E ORCAMENTOS

a. Os custos para elaboracdo do diagndstico energético deverdo ser alocados dentro da
rubrica “mado de obra de terceiros”, devendo, no entanto, estar discriminado no
diagndstico energético/projeto executivo.

b. Todos os valores de materiais e equipamentos deverdo refletir a média de preco de
mercado nacional. Caso seja identificado a majoracdao dos precos o proponente serd
responsavel pelos pagamentos das penalidades previstas no médulo 10 do PROPEE,
secdo 10.2, item 3.6.8 pdag. 15.

c. No caso da utilizacdo da mao de obra do préprio consumidor, os custos advindos da
utilizacdo desta mao de obra nao serdo de forma alguma reembolsados com recursos
do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE”, devendo ser computados
obrigatoriamente como contrapartida.

d. N3o serdo aceitas contrapartidas nos custos inerentes a EDP ESPiRITO SANTO (m3o de
obra prépria, transporte e administragdo prépria).

8.4 VALORES LIMITE PARA AS PROPOSTAS DE PROJETOS

a. O custo com recursos proprios de Medig¢ao e Verificagdo ndao poderd ser superior que
5% (cinco por cento) do custo total com recursos préprios da Proposta de Projeto.

b.  Considerar a soma dos custos totais com Administragdao Prépria e Marketing em 5%
(cinco por cento) do custo total da Proposta de Projeto.

c. O custo total dedicado ao Treinamento e Capacitacdo” ndo poderd ser superior que 5%
(cinco por cento) do custo total da Proposta de Projeto.

8.5 FATOR DE COINCIDENCIA NA PONTA - FCP

Fator a ser considerado para o cdlculo da poténcia média na ponta, que é utilizado para o
calculo de reducgdo de demanda no horario de ponta. O valor do fator de coincidéncia na ponta
devera ser menor ou igual a 1 (um) e o cdlculo deste fator devera utilizar a equacdo abaixo
para todos os usos finais, com exce¢ao do uso final “aquecimento solar de dgua”, que deverd
utilizar a metodologia proposta no item 8.7.

nupxndxnm

FCP =
¢ 792

nup: Nimero de horas por dia de utilizagdo do sistema a ser eficientizado no horario de ponta.
Para a EDP ESPIRITO SANTO, o tempo didrio de ponta a ser considerado devera ser igual a 03
(trés) horas/dia e esta compreendido entre 18h00 e 21h00.
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nd: Numero de dias Uteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do més em que se utiliza o
sistema a ser eficientizado no horario de ponta. Nesta CHAMADA PUBLICA considera-se um
més padrao com 22 (vinte e dois) dias Uteis mensais.

nm: Numero de meses, no periodo de um ano, em que se utiliza o sistema a ser eficientizado.
Considera-se um ano padrao com 12 (doze) meses.

792: Numero de horas equivalente as horas de ponta disponiveis ao longo de um ano (3 horas
de ponta didrias x 22 dias Uteis por més x 12 meses por ano).

Deve-se apresentar memoria de calculo, horarios de utilizagdo da carga e demais informagdes
necessarias para comprovar o FCP proposto.

Caso a equacdo acima ndo seja compativel com o regime de utilizacdo do sistema a ser
eficientizado, deverd ser apresentado na “proposta de projeto” calculo detalhado do FCP,
justificando cada parametro utilizado. Todos os parametros deverdo ser compativeis com as
informacgdes apresentadas no “diagndstico energético/projeto executivo”.

8.6 FATOR DE UTILIZACAO - FU

O fator de utilizagdo a ser considerado nas Propostas de Projetos deverd ser menor ou igual a
01 (um), devendo ser apresentadas todas as informagdes necessarias para comprovar o fator
de utilizagao proposto.

8.7 AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA

Para Propostas de Projetos que utilizarem sistemas de aquecimento solar de agua, para a

fracdo solar deve-se utilizar FS = 0,60.

Para o célculo do fator de coincidéncia na ponta - FCP deverdo ser apresentados os calculos

de forma detalhada, sempre justificando cada parametro utilizado. O valor do FCP devera ser

menor ou igual a 01 (um), podendo ser utilizada a equacdo abaixo para sua determinacao:
nbpxtb

FCP = ——
ncx180

nbp: Nimero médio de banhos por dia no horario de ponta por unidade consumidora.
tb: Tempo médio de banho, em minutos.

nc: Numero de chuveiros por unidade consumidora.

180: Minutos equivalente a 03 (trés) horas de ponta.

Em caso de dificuldades na obtencdo do fator de diversidade utilizar FCP = 0,10.

8.8 MEDICAO E VERIFICACAO DE RESULTADOS

A Medicdo e Verificacdo (“M&V”) de resultados é uma etapa muito importante para a
execucdo dos projetos de eficiéncia energética. Todo o processo deverd ser elaborado em
conformidade ao estabelecido no Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE, conforme item 7 deste regulamento e ao Protocolo Internacional de Medigao e
Verificagdo de Performance - PIMVP - janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br).
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A unidade consumidora ou empresa proponente, responsavel pela submissdo do projeto,
devera necessariamente possuir um responsavel certificado pelo Guia de Medicdo e
Verificagdo ANEEL e/ou CMVP para assinar o relatério de M&YV, uma vez que sera de sua
responsabilidade a confiabilidade e veracidade das informacdes apresentadas a EDP ESPIRITO
SANTO.

Quanto ao processo de M&V, o mesmo é dividido em 3 (trés) etapas principais a serem
executadas em diferentes estagios do projeto de eficiéncia energética. Todas as etapas do
processo deverdo ser disponibilizadas 8 EDP ESPIRITO SANTO em arquivos abertos, com as
respectivas memorias de massa, para a reproducdo e validacdo dos resultados perante a
ANEEL, se assim solicitado pela mesma.

8.8.1 Estratégia de Medicao e Verificagao

A estratégia de M&V deverd ser elaborada na fase de Diagndstico Energético/Projeto
Executivo, estabelecida no item, uma vez que se dispde do conhecimento obtido sobre a
estrutura (materiais e equipamentos) e o funcionamento da instalacdo, onde se conhece o
uso da energia e sua relagdo com a rotina da instalacdo. Neste ponto devem ser definidas as
bases para as atividades de M&V:

a.  Varidveis independentes: Verificar quais varidveis (clima, produg¢ao, ocupagao, etc.)

explicam a variacdo da energia e como poderdo ser medidas (local, equipamentos,
periodos de medicdo — linha de base e de determinac¢do da economia).
b. Fronteira de medicdo: Determina o limite, dentro da instalacao, onde serdao observados

os efeitos da acdo de eficiéncia energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos
interativos com o resto da instalacdo.
c. Opcdo do PIMVP: Preferencialmente as op¢des A ou B do PIMVP.

c.1 Opcdo C: Admite-se seu uso quando for substituido um Unico equipamento em
uma instalagdo e quando o consumo deste for igual ou maior a 10% (dez por cento)
do total da instalagdo. Esta opcdo também podera ser utilizada quando o
desempenho energético de toda a instalacdo estiver sendo avaliado, ndo apenas
o da acdo de eficiéncia energética.
c.2 Opcdo D: Admite-se nos casos em que nenhuma outra op¢ao seja praticavel.
d. Modelo do consumo da linha de base: Em geral, uma andlise de regressao entre a

energia medida e as varidveis independentes.

e.  Amostragem: O processo de amostragem cria erros, uma vez que nem todas as unidades
em estudo sdo medidas, portanto deve-se seguir o guia de M&V e garantir os niveis de
precisdo (10%) e de confianca (95%).

f. Calculo das economias: definir como sera calculada a economia de energia e a redugao

de demanda na ponta (“consumo evitado” ou “economia normalizada”).

Obs.: O tempo de funcionamento dos sistemas de iluminacdo devera ser medido com
analisadores de energia e/ou horimetro com meméria de massa.
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8.8.2 Plano de Medicao e Verificacao

Apds as medicOes do periodo de referéncia (periodo de linha de base) e o estabelecimento
completo do modelo do consumo e demanda da linha de base, deve-se elaborar o plano de
M&V, contendo todos os procedimentos e consideracdes para o cdlculo das economias,
conforme o Capitulo 5 do PIMVP e demais disposi¢des da ANEEL sobre o assunto, conforme
item 7 desta CHAMADA PUBLICA.

Em resumo, o plano de M&V deve ser estabelecido apds a realizacdo das medicdes dos
equipamentos existentes nas instalacdes beneficiadas pelas Propostas de Projetos, seguindo
os procedimentos estabelecidos na estratégia de M&V, devendo incluir a discussao dos
seguintes tdpicos, os quais estao descritos com maior profundidade no PIMVP.

Objetivo das acdes de eficiéncia energética.

Opcao do PIMVP selecionada e fronteira de medicao.

Linha de base, periodo, energia e condicdes.

Periodo de determinag¢do da economia.

Bases para o ajuste.

Procedimento de analise.

Preco da energia.

S@ o oo T

Especificagdes dos medidores.
Responsabilidades de monitoramento.

j- Precisdao esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso devera ser perseguida
uma meta “95/10”, ou seja, 10% de precisdo com 95% de confiabilidade).

k. O tempo de utilizacdo dos sistemas de iluminacdo ndo podera ser estimados.

l. Orgcamento.

m. Formato de relatdrio.

n.  Garantia de qualidade.

Deverdo ser incluidos os topicos especificos adicionais previstos no Capitulo 5 do PIMVP,

referentes a utilizacdo da opcdo A e da opcdo D, quando uma dessas opcoes for a escolhida e

no plano de medicdo, deverd ser utilizado o modelo disponibilizado pela ANEEL, conforme

item 7 da CHAMADA PUBLICA.

8.8.3 Relatdrio de Medigao e Verificagao

Uma vez terminada a implantacdo das a¢Oes de eficiéncia energética, devem ser procedidas
as medicGes de consumo e demanda e das varidveis independentes relativas ao mesmo
periodo, observando o estabelecido na estratégia de M&V e no plano de M&YV, de acordo com
o Capitulo 6 do PIMVP e demais documentos pertinentes, conforme item 7 deste
regulamento.

Em resumo, o relatério de M&V deve ser estabelecido apds a realizacdo das medicdes dos
equipamentos propostos na instalacdo beneficiada pela Proposta de Projeto, seguindo os
procedimentos estabelecidos na estratégia e no plano de M&V, devendo conter uma analise
completa dos dados observando as seguintes questdes, as quais estdo descritas com maior
profundidade no PIMVP.
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PEE - Programa de.
Eficiéncia Energética

Observacdo dos dados durante o periodo de determinacdo da economia.
Descricdo e justificativa de quaisquer correcdes feitas aos dados observados.

Para a Opgdo A deverdo ser apresentados os valores estimados acordados.
Informacdo de precos utilizados de demanda e energia elétrica.

Todos os pormenores de qualquer ajuste ndo periédico da linha de base efetuado.

S D Q0 T o

A economia calculada em unidades de energia e monetarias (conforme definicdo da
ANEEL, as economias deverdo ser valoradas sob os pontos de vista do sistema elétrico e
do consumidor).

g.  Justificativas (caso sejam observados desvios em rela¢do a avaliacdo ex ante, os mesmos
deverdo ser considerados e devidamente justificados).

h.  Orelatério de M&V deve ser, obrigatoriamente, assinado por profissional devidamente
capacitado, que possua certificacdo do Guia de Medicdo de Verificagdo da ANEEL e/ou
CMVP — Certified Measurement and Verification Professional, sob pena de ser
considerado invalido.

i O relatdrio final de M&V deve ser apresentado no formato DOC e PDF, acompanhado

obrigatoriamente da planilha Excel de calculo, conforme modelo do Guia de M&V da

Aneel publicado em 30/07/2014.

9 DO NAO ENQUADRAMENTO NOS PARAMETROS DA ANEEL

Na hipodtese de o Projeto ndo atingir os parametros estabelecidos pela ANEEL, o participante
deverd retornar 100% (cem por cento) do valor aplicado no Projeto pela EDP ESPIRITO SANTO,
corrigido monetariamente pela Taxa de Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia - SELIC
em uma Unica parcela, em até 30 dias apds a notificagcdao formal da EDP Espirito Santo.

10 TAXA DE DESCONTO

Para a presente CHAMADA PUBLICA deve-se considerar a taxa de desconto de 8% (oito por
cento) ao ano. Caso seja considerada taxa de desconto inferior a 8%, o projeto sera
automaticamente desclassificado pela EDP ESPIRITO SANTO.

11 MAO DE OBRA PROPRIA - EDP SP - MOP

Este item refere-se as despesas com m3o de obra da EDP ESPIRITO SANTO. Todas as Propostas
de Projetos deverdo apresentar as despesas referentes 8 m3o de obra propria da EDP ESPIRITO
SANTO, considerando 3% (trés por cento) do valor total do projeto.

12 TRANSPORTE

Este item refere-se as despesas da EDP ESPIRITO SANTO com reunides de acompanhamento
e inspecdo dos servicos a serem realizados durante a execucdo do projeto. Todas as Propostas
de Projetos deverdo prever despesas de transporte no valor de RS 3.000,00 (trés mil reais).
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13 DESCARTE DE EQUIPAMENTO

Todos os materiais e equipamentos retirados de operagdao deverdo ser descartados e seus
residuos destinados e dispostos de maneira ambientalmente adequada conforme estabelece
a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305 de 2 de agosto de 2010), pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (Resolucdo n? 267, de 14 de setembro de 2000, e
Resolucdo n? 340, de 25 de setembro de 2003) e demais normas aplicaveis a matéria.

Para os equipamentos de refrigeracdo e condicionamento ambiental, deve também ser
observada a ABNT NBR 15833:2010 - Manufatura reversa — Aparelhos de refrigeracao (ABNT,
2010), ou sua edigdo mais recente.

A proponente se responsabilizard pelo descarte dos equipamentos e seus residuos e deverd
demonstrar sua capacidade em atender as regulamenta¢des apontadas acima.

14 ACOES DE MARKETING E DIVULAGACAO

As acOes de marketing consistem na divulgacdo das a¢des executadas em projetos de
eficiéncia energética, buscando disseminar o conhecimento e as praticas voltadas a eficiéncia
energética, promovendo a mudang¢a de comportamento do consumidor. O valor considerado
deverd corresponder a 3% (trés por centos) do valor total do projeto, sendo que 1,5% (um
virgula cinco por cento) serd utilizado pela EDP Espirito Santo.

Toda e qualquer acdo de marketing e divulgacdo dos projetos contemplados na CHAMADA
PUBLICA deverad seguir as regras estabelecidas pelos “Procedimentos do Programa de
Eficiéncia Energética - PROPEE”, observando especialmente o uso das logomarcas do
“Programa de Eficiéncia Energética - PEE” e da “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”,
disponiveis em www.aneel.gov.br, bem como o manual de uso da marca da EDP ESPIRITO

SANTO, disponibilizado em www.edp.com.br.

Toda e qualquer divulgacdo deve ser previamente aprovada pela EDP ESPIRITO SANTO,
devendo obrigatoriamente fazer mencdao ao “Programa de Eficiéncia Energética - PEE”,
executado pela EDP ESPIRITO SANTO e regulado pela ANEEL.

Desde ja fica autorizado pelo proponente o uso pela EDP ESPIRITO SANTO das informacdes
do projeto para a sua divulgacdo, sem que haja qualquer restricdo para tanto.

O plano de marketing da Proposta de Projeto devera ser validado pela drea de comunicagao
da EDP ESPIRITO SANTO.

15 TREINAMENTO E CAPACITACAO

As acOes de treinamento e capacitacdo visam estimular e consolidar as praticas de eficiéncia
energética nas instalacdes onde houve projetos do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE”,
bem como difundir os seus conceitos. A execucao de acdes de treinamento e capacitacao
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PEL
Eficid

Energética

caracteriza-se como uma atividade obrigatoria, devendo estar prevista em toda e qualquer
Proposta de Projeto submetida a esta CHAMADA PUBLICA.

Toda e qualquer acdo de treinamento e capacita¢cdo dentro da CHAMADA PUBLICA deverd
seguir as regras estabelecidas pelos “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE”, observando especialmente o disposto no Mddulo 4 - Tipologias de Projeto, Secdo

4.3 - Outras Acdes Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e Capacitacdo. As Propostas

de Projeto devem prever, no minimo, os seguintes itens:

a. Conteudo programatico.

b. Instrutor (deve-se apresentar um breve curriculo do instrutor ou, na hipdtese da ndo
definicdo deste, deve-se apresentar curriculo minimo a ser atendido pelo instrutor).

c. Publico alvo (deve-se estimar o percentual de participantes em relagdo ao total de
usudrios da instalacao a ser eficientizada).
Carga hordria.

e. Cronograma.
Local.

O treinamento/capacitacdo considerado na Proposta de Projeto devera ser pré-aprovado pela
EDP ESPIRITO SANTO e comprovado posteriormente mediante a apresentacdo de relatério
contendo as listas de presenca, registros fotograficos e certificados, quando aplicavel. Para o
caso de o treinamento ser realizado por empresa contratada a proponente deverd, além dos
documentos elencados acima, apresentar os respectivos documentos fiscais.

16 CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

Este item refere-se aos Custos da Energia Evitada (“CEE”) e Custo Evitado de Demanda (“CED”)
que deverao ser utilizados nas Propostas de Projeto a serem apresentados na presente
CHAMADA PUBLICA.

Para calculo da relagdo custo-beneficio (RCB) das Propostas de Projeto, deverao ser utilizados
os valores de CEE e CED da tabela a seguir:

NIiVEL DE TENSAO CEE (R$/MWh)* CED (R$/kWano)*
A2 88 kV a 138 kV 308,14 217,58
A3 69 kV 314,11 432,38
A3a 30 kV a 44 kV 327,79 694,98
A4 2,3kVa25kVv 327,79 694,98
Bl Residencial 272,85 760,90
B2 Rural 185,54 523,21
B3 Demais classes 272,85 829,12

Fonte: RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N2 2.283 de 31/07/2017, para FC = 70% e k = 0,15

* Estes valores poderdo ser alterados pela ANEEL a qualquer tempo, mediante publica¢do de
resolugdo homologatdria de alteragdo tarifdria. Toda atualizacéo de valores serd publicada no
site desta CHAMADA PUBLICA e aplicada imediatamente.
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lluminagdo Publica: utilizar custos CEE e CED B3 Demais Classes.

17 PERIODO DE EXECUGAO DO PROJETO

As propostas de Projetos de Eficiéncia Energética deverao, preferencialmente, observar o
periodo de execu¢do maximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato.

Para os projetos que tenham duragao superior ao periodo supracitado, o proponente devera
atentar-se a metodologia de calculo do RCB. Os cronogramas fisico e financeiro para execuc¢ao
das Propostas de Projetos deverao conter, no minimo, as seguintes etapas:

Etapa 1: A¢Oes de medicdo e verificacdo - M&V (conforme item 8.8 deste regulamento).
Etapa 2: Aquisicdo de equipamentos e materiais.

Etapa 3: Contratagdo de servigos e/ou mdo de obra de terceiros.

Etapa 4: Execugdo da obra (substituicdo dos equipamentos).

Etapa 5: Descarte de materiais substituidos.

Etapa 6: Acompanhamento do projeto pela EDP ESPIRITO SANTO (corresponde a soma dos
custos de m3o de obra prépria, transporte e administracdo prépria da EDP ESPIRITO SANTO).
Etapa 7: Elaboracao de relatdrios mensais de acompanhamento.

Etapa 8: Avaliacdo dos resultados do projeto, por meio do relatério de Medicao e Verificagao,
de acordo com o Item. 8.8.3.

Etapa 9: Elaboracdo do relatério final contendo todas as informacdes necessdrias a avaliacao
da ANEEL (RCB previsto e realizado, cronogramas fisico/financeiro, memdrias de calculo,
desvios fisico/financeiros ocorridos, evidéncias fotograficas, justificativas para eventuais
desvios, dificuldade encontradas e etc.). O relatério final apresentado estard sujeito a
aprovacdo da EDP ESPIRITO SANTO e deverd ser encaminhado em até 30 dias apds a
conclusao do relatério de M&V.

Esclarecemos que, para além das etapas supracitadas, a empresa proponente e/ou
responsavel técnica, terdo que subsidiar a EDP ESPIRITO SANTO na elaboracdo de
esclarecimentos adicionais a ANEEL, sempre que solicitado pela mesma. Essa obrigacao
somente tera fim, apds o parecer final da agéncia reguladora sobre o projeto, por meio de
oficio.

Na hip6tese do ndo reconhecimento do projeto, parcial ou total, pela ANEEL, o responsavel
pela apresentacdo do projeto devera retornar o valor investido & EDP ESPIRITO SANTO,
corrigido monetariamente pela Taxa de Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia - SELIC
em uma Unica parcela, em até 30 dias apds a comunicacdo formal da EDP ESPIRITO SANTO.

18 DIAGOSTICO ENERGETICO

O Diagndstico Energético é uma avaliacdo detalhada das acdes de eficiéncia energética na
instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatdrio contendo a
descricdo detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua implantacao, o valor do
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investimento, economia de energia e/ou reducdo de demanda na ponta relacionada, andlise
de viabilidade e estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada.

O Diagndstico Energético deverda conter, além das informagdes disponibilizadas no Médulo 4 -
Tipologias de Projeto do PROPEE, Secdo 4.4 - Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Bdsico para

Elaboracdo de Projetos, as seguintes informacdes e documentos:

a. Acordo de inten¢do celebrado entre a empresa executora dos trabalhos de eficiéncia
energética e o (s) representante (s) legal (is) do consumidor, se o caso;

b. Dados da empresa executora dos trabalhos (razdo social, CNPJ, nome do responsavel
técnico, enderegco completo, telefone fixo e celular), se o caso.

C. Apresentacao do consumidor e informagdes sobre suas atividades, bem como o horario
de funcionamento de cada unidade consumidora pertencente a Proposta de Projeto.

d. Apresentacdo da empresa responsavel pela elaboracdo da Proposta de Projeto, se o
caso.

e. Apresentacdo dos objetivos do Diagndstico Energético/Projeto Executivo.

f. Apresentacdo dos insumos energéticos utilizados, se o caso.

g. Apresentacdo da avaliacdo das instalagdes fisicas e dos procedimentos operacionais da
unidade consumidora com foco no consumo de energia elétrica.

h. Detalhar as unidades consumidoras que serdo beneficiadas pelo projeto.

i Apresentacdo do histérico de consumo de, pelo menos, os Ultimos 12 (doze) meses de
cada unidade consumidora a ser beneficiada.

j- Apresentacdo dos comprovantes de adimpléncia perante a EDP ESPIRITO SANTO, de
cada unidade consumidora a ser beneficiada.

k. Apresentacdo da participacdo de cada uso final de energia elétrica existente, (por
exemplo: iluminacdo, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeracao, etc.)
no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

Apresentacdao da andlise da economia de energia por usos finais de energia elétrica
escolhidos, descrevendo a situac¢do atual e a proposta.

m. Apresentacdo da avaliacdo da economia de energia e reducdo de demanda na ponta
com base nas acoes de eficiéncia energética identificadas. Calcular o percentual de
economia do consumo de energia elétrica em relagdo ao consumo anual apurado no
historico de consumo apresentado dos ultimos 12 (doze) meses.

n. Realizar a avaliacdo ex ante, ou seja, calcular a relagdo custo-beneficio (RCB) do projeto
com base na avaliacdo realizada, de acordo com a metodologia estabelecida pela ANEEL,
conforme item 8.8.1 do presente regulamento.

o. Para sistemas de iluminagdo, deve-se considerar no diagnostico a procura de evidéncias
quanto ao tipo de reator existente (eletromagnético e/ou eletrénico) e suas respectivas
perdas, pois estes dados influenciam na estimativa de economia e na avaliacdo dos
resultados do projeto.

Apresentacdo da descricdo detalhada do horario de funcionamento de cada ambiente.

g. Apresentacdo da estratégia de M&V detalhada, conforme item 8.8.1 do presente
regulamento.

Em resumo, o Diagndstico Energético/Projeto Executivo deve apresentar um relatério
contendo, entre outros pontos definidos pela EDP ESPIRITO SANTO, o investimento em ac¢des
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de eficiéncia energética, economia de energia, reducdo de demanda na ponta, a estratégia de

M&V para definicdo e descricdo das acoes de eficiéncia energética que serdo implementadas.
Os custos para elaboragdo do Diagndstico Energético/Projeto Executivo ndo serdo de forma
alguma remunerados pela EDP ESPIRITO SANTO, exceto para os projetos aprovados.

Os Diagnosticos Energéticos/Projetos Executivos” recebidos serdo analisados pela Comissao Julgadora,
conforme disposto no item22 deste regulamento.

Para os Diagndsticos Energéticos/Projetos Executivos que forem aprovados e classificados, porém ndo
forem selecionados na CHAMADA PUBLICA, irdo compor um “cadastro de reserva de propostas de
projetos” e poderdo ser utilizados caso exista uma sobra de recursos em outras tipologias de projetos.
O cronograma fisico e financeiro apresentado nos Diagndsticos Energéticos/Projetos Executivos e
aprovados pela EDP ESPIRITO SANTO serdo considerados como sendo definitivos, sendo, portanto,
utilizados como base para estabelecer as obrigacdes contratuais referentes ao prazo de execucdo dos
projetos de eficiéncia energética.

19 FORMA DE APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE
PROJETO

As Propostas de Projetos de eficiéncia energética deverao ser apresentadas de acordo com disposto
no “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, disponivel no endereco eletrénico
www.edp.com.br e demais exigéncias estabelecidas nesta CHAMADA PUBLICA.

Todas as propostas deverdo ser submetidas no portal de Chamada Publica de Projetos, ndo sendo
aceito encaminhamento por qualquer outra forma.

E obrigatdrio, na apresentacdo das Propostas de Projetos, o encaminhamento documentos listados
nos subitens abaixo:

20 FORMA DE APRESENTAGAO DA FASE DE DIAGNOTICO
ENERGETICO E PROJETO EXECUTIVO

a. Carta de apresentacdo da Proposta de Projeto assinada pelos dirigentes responsaveis
pelo consumidor interessado, conforme modelo apresentado no Anexo B deste
regulamento. A carta devera ser em papel timbrado do consumidor ou, na falta deste,
com a aplicagdo do carimbo do CNPJ do consumidor.

b. Para os projetos realizados em consumidores com fins lucrativos, o proponente e/ou o
consumidor deverdo apresentar Carta do banco, entidade financeira ou credor, em
papel timbrado, concordando em fornecer a fianga bancdria ou seguro garantia sobre o
valor total disponibilizado pela EDP ESPIRITO SANTO, conforme disposto no Anexo VII,
que deverdo ser previamente aprovados pela EDP ESPIRITO SANTO. N3o serdo aceitas
Propostas de Projetos de empresas ou drgdos que ndo consigam, por qualquer
impedimento, apresentar os documentos citados acima.

c. Para os projetos realizados em consumidores sem fins lucrativos, em caso do ndo
atendimento aos critérios estabelecidos pelo PROPEE e que resultarem em glosa, ficara
a proponente responsavel por ressarcir a EDP ESPIRITO SANTO do valor n3o
reconhecido, com as devidas correcdes monetdrias pela Taxa de Sistema Especial de
Liquidagao e de Custddia - SELIC em uma Unica parcela.
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d. Diagndstico energético das instalagOes a serem contempladas na Proposta de Projeto,
conforme disposto nesta CHAMADA PUBLICA.

e.  Diagndstico energético, catdlogos, memorial de calculo (planilhas eletronicas abertas
utilizadas) e a documentacdo para habilitacdo listada no item 10.3 da presente
CHAMADA PUBLICA.

f. Carregar no sistema da CHAMADA PUBLICA da EDP ESPIRITO SANTO todos os arquivos
eletronicos desprotegidos, permitindo assim sua edi¢do.

g. A comprovacao da “experiéncia em projetos semelhantes” serd feita através de
atestado de capacidade técnica da empresa responsavel pela Proposta de Projeto,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado. O atestado de capacidade
técnica devera explicitar que a empresa responsdavel pela Proposta de Projeto possui
experiéncia em elaboragao de projetos no ambito do “Programa de Eficiéncia Energética
- PEE” e/ou das agdes de eficiéncia energética nos usos finais envolvidos na Proposta de
Projeto. A comprovacdo da “experiéncia em projetos semelhantes” é necessaria para
fins de pontuacdo das “propostas de projetos”, perante os critérios da ANEEL, sendo
gue sua ndo comprovacao nao implicara na desclassificacdo da Proposta de Projeto.

h.  Apresentar os documentos relacionados no item 20.1 validos na data da publicacdo da
proposta do projeto no sistema de Chamada Publica da EDP ESPIRITO SANTO.

i Os catalogos apresentados em idioma estrangeiro deverdo ser acompanhados de
traducdo para lingua portuguesa. Os catdlogos poderdo ser apresentados no formato
“ pdf”.

20.1 DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO

a. Cépia do ato constitutivo, incluindo o contrato social ou estatuto social do consumidor
contemplado.

b. Carta do consumidor (assinada por seu representante legal) ou parecer juridico,
concordando com os termos constantes no instrumento contratual a ser firmado com a
EDP ESPIRITO SANTO, conforme disposto nos item 12 e item 13 da presente CHAMADA
PUBLICA.

c. Autorizagdes dos representantes legais das unidades consumidoras, contemplados pelo

projeto, contendo toda a necessaria qualificacao de referido consumidor, incluindo, mas
ndo se limitando, o nome completo, RG, CPF, endereco e nimero da instalacao

d. AutorizacGes dos representantes legais das unidades consumidoras para que os
materiais utilizados no projeto sejam faturados contra os mesmos, sendo que a EDP
ESPIRITO SANTO ficara responsavel pelo respectivo pagamento junto ao fornecedor dos
materiais via nota de débito.

e. Copia do cartdo de identificacdo do “Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ”
(Consumidor).

f. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Consumidor).

g. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Consumidor).

h. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta de débitos
relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido) (Consumidor).

i Certiddo negativa de débito expedida pelo INSS (Consumidor).
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j. Certificado de regularidade do FGTS — CRF (Consumidor).

k. Carta do banco, entidade financeira ou credor, em papel timbrado, concordando em
fornecer a fianga bancdaria ou seguro garantia sobre o valor total disponibilizado pela
EDP ESPIRITO SANTO.
Apresentacdo de cépia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), referente a
elaboracdo do Diagndsticos Energéticos/Projetos Executivos.

21 SELECAO DAS PROPOSTAS

A selecdo das Propostas de Projetos sera realizada pela Comissao Julgadora respeitando as seguintes

condigbes:

a. Consumidor estar adimplente com todas as obrigacdes legais com a EDP ESPIRITO
SANTO na data limite estabelecida no item 6 desta CHAMADA PUBLICA.

b. O consumidor e/ou o proponente deverdo apresentar Carta de instituicdo financeira ou

seguradora, nos termos desta CHAMADA PUBLICA, em papel timbrado, concordando

em fornecer a fianca bancaria ou seguro garantia referente ao valor total disponibilizado

pela EDP ESPIRITO SANTO.

C. Possuir relacao custo-beneficio (RCB) menor ou igual a 0,75 (zero virgula setenta e
cinco), com excecao dos contratos de desempenho em que se aceitara RCB menor ou
igual a 0,80 (zero virgula oitenta).

d. Submeter as Propostas de Projetos até a data e horario limites definidos no item 6, sob
protocolo, no endereco estabelecido no item 19 desta CHAMADA PUBLICA.

e. Atender a todos os parametros definidos pela ANEEL, item 7 da presente CHAMADA
PUBLICA.

f. Atender a todos os parametros definidos pela EDP ESPIRITO SANTO, item 8 desta
CHAMADA PUBLICA.

g.  Atender todas as disposicdes estabelecidas nesta CHAMADA PUBLICA.

h.  As Propostas de Projetos serdo pontuadas conforme os critérios estabelecidos no item
22 do presente regulamento e classificadas em ordem decrescente, até o limite dos
recursos orcamentarios disponibilizados na presente CHAMADA PUBLICA.

i Em caso de empate entre as Propostas de Projeto apresentadas, serdo usados
sucessivamente os critérios de desempate apresentados a seguir:

i.1 A menor relacdo custo-beneficio (RCB) apontada nas Propostas de Projetos,
considerando 2 (duas) casas decimais, desconsiderando-se as demais.

i.2 O maior valor de reducdo de demanda em horario de ponta (RDP) apontada nas
Propostas de Projetos, considerando 2 (duas) casas decimais, desconsiderando-se
as demais.

i.3 O maior valor de energia economizada apontada nas Propostas de Projetos,
considerando 2 (duas) casas decimais, desconsiderando-se as demais.

i.4  Persistindo ainda o empate entre as Propostas de Projetos apresentadas, serd
realizado sorteio, em data a ser designada pela EDP ESPIRITO SANTO, e
previamente comunicada aos interessados, que poderao participar da sessdo a ser
realizada.
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j. Na eventualidade do projeto classificado, seguindo os critérios de avaliacdo, possuir
valor superior ao saldo remanescente aportado na CHAMADA PUBLICA, este sera
desclassificado dando lugar para o projeto posterior, e assim sucessivamente até o
ultimo classificado.

O n3o atendimento as exigéncias especificadas nesta CHAMADA PUBLICA implicard na

desqualificagdo automatica da proposta de projeto submetida.

22 CRITERIOS PARA PONTUAGAO DAS PROPOSTAS

Os critérios para classificagdo e pontuacao das Propostas de Projeto foram definidos em
conformidade ao documento “Critérios de Sele¢ao para Chamadas Publicas de Projeto”, nos
termos do item 7 da presente CHAMADA PUBLICA. Os itens e a forma de pontuacdo estdo
apresentados na tabela abaixo.

Relacgédo custo-beneficio

Al Relacao custo-beneficio proporcional 27
A2 Relacédo custo-beneficio ordenada 8
Peso do investimento em equipamentos no custo
total 8
C Impacto direto dos beneficios energéticos 15
Cl Impacto direto na economia de energia 8
Cc2 Impacto direto na reducdo de demanda na ponta 7
Qualidade do projeto 8
D D1 Qualidade global do projeto 4
D2 Bases da proposta 1
D3 Consisténcia do cronograma apresentado 1
D4 Estratégia de M&V 2
Capacidade para superar barreiras de mercado e
efeito multiplicador 0
E El Eficacia na quebra de barreiras de mercado 0
E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0
E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais
relevantes 0
Experiéncia em projetos semelhantes 10
F F1 Experiéncia nos usos finais propostos 3
F2 Experiéncia no PEE 2
F3 Certificagdo CMVP da EVO 4
F4 Outras certificagGes pertinentes 1
G G Contrapartida 12
H H Diversidade e priorizacdo de usos finais 7
| I Acdes educacionais, divulgacao e gestéo 5
100

Os critérios de incentivo a seguir visam a exploracao de diferentes usos finais, atribuindo peso
de acordo com quebras de barreiras e/ou complexidade do projeto.
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USO FINAL PONTOS USO FINAL PONTOS
lluminagdo 1 Acionamento e Motores elétricos 3
Fontes Incentivadas 10 Refrigeragdo 2
Ar Comprimido 5 Sopradores de Ar 5
Moto bombas 5 Aquecimento Solar 7
Condicionamento Ambiental 6 Trocador de calor para chuveiros 2
Equipamentos hospitalar 6 Outros 2

23 COMISAO JULGADORA

A Comissao Julgadora, responsavel pela avaliagdo das propostas de projetos recebidas, sera
constituida por funcionarios da EDP ESPIRITO SANTO, que terdo a incumbéncia de qualificar
e classificar as Propostas de Projetos apresentadas na presente CHAMADA PUBLICA.
Poderdo também serem avaliadores colaboradores de outras empresas do Grupo EDP.

24 DIVULGAGAO DO RESULTADO

O resultado da sele¢do das Propostas de Projetos sera divulgado pela EDP ESPIRITO SANTO
por meio do portal de Chamada Publica de Projetos no enderecgo eletronico www.edp.com.br.

25 RECURSOS

Eventuais recursos poderdo ser interpostos pelo proponente, por meio do préprio portal da
CHAMADA PUBLICA 001/2017, no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, conforme definido
no item 6, contados da data de publicac3o do resultado da presente CHAMADA PUBLICA.

26 ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa proponente e/ou consumidor deverdo celebrar com a EDP ESPIRITO SANTO o
contrato disponibilizado no portal desta Chamada Publica de Projetos 001/2017, observando
o modelo cabivel para a respectiva situacao.

A empresa proponente e/ou consumidor ao apresentar a Proposta de Projeto expressardo a
sua anuéncia integral quanto aos termos do contrato, acima mencionado.

Ap6s a divulgacdo dos resultados, o contrato devera ser assinado em até 120 (cento e vinte)
dias corridos, caso isso ndao ocorra, o projeto contemplado estard automaticamente
desclassificado, ndo cabendo nenhum recurso, ficando a critério da EDP ESPIRITO SANTO a
inclusdo de um novo projeto.

27 CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS

Por determinagdao da ANEEL, todos os projetos de eficiéncia energética cujo beneficiario
possua fins lucrativos deverdo ser feitos mediante Contrato de Desempenho, com retorno do
investimento limitado a média ponderada da vida util dos equipamentos a serem
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implementados. O objetivo principal do Contrato de Desempenho é evitar a transferéncia de
recursos publicos para unidades consumidoras com fins lucrativos.

No caso da necessidade de realizacdo de projeto de desempenho, Proponente e EDP ESPIRITO
SANTO elaborardo um contrato conjuntamente para negociar as condicGes necessarias a
realizagdo do mesmo. Caso existam outras partes interessadas, estas poderdao compor o
presente contrato.

A minuta do Contrato de Desempenho encontra-se disponibilizada no portal desta Chamada
Publica de Projetos 001/2017, sendo que o proponente ao apresentar a Proposta de Projeto,
concorda integralmente com seus termos.

Na hipdtese de o proponente vencedor ndo encaminhar o Contrato de Desempenho,
devidamente assinado por seus representantes legais, em até 120 (cento e vinte) dias,
contados do anuncio dos resultados, a EDP ESPIRITO SANTO poderd, a seu exclusivo critério,
excluir o projeto apresentado por referido proponente da CHAMADA PUBLICA.

28 DOCUMENTOS DA CHAMADA PUBLICA

A EDP ESPIRITO SANTO disponibilizard o regulamento desta CHAMADA PUBLICA, o
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, da “Agéncia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL”, o “Protocolo Internacional de Medicdo e Verificacdo de
Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br)” no endereco eletrénico
http://www.edp.com.br/, no periodo definido no item 6.

29 OUTRAS INFORMACOES

Os autores das Propostas de Projeto ndo serdo de forma alguma remunerados pela EDP ESPIRITO
SANTO em decorréncia da sele¢do de suas Propostas de Projetos, bem como nao é defeso aos mesmos
reivindicar ganhos eventuais auferidos pelas unidades consumidoras e a prépria pela EDP ESPIRITO
SANTO.

A execugdo da Proposta de Projeto que vier a ser selecionada pela EDP ESPIRITO SANTO por meio da

presente CHAMADA PUBLICA condiciona-se a:

a.  Aprovacdo prévia da diretoria da EDP ESPIRITO SANTO.

b.  Autorizacdo da “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL” para execugdo do
projeto, quando necessario.

c. Celebracdo Contrato de Desempenho com a EDP ESPIRITO SANTO, de acordo com o na
presente CHAMADA PUBLICA.

d. Celebracdao de Termo de Confissdao de Divida, referente aos valores que deverdo ser
pagos a pela EDP ESPIRITO SANTO, em razdo da execucdo do projeto.

e. Apresentacdo de copia da “Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART”, referente a
elaboracdo do “diagndstico energético/projeto executivo”, conforme item 20.1.

Para as Propostas de Projetos que forem aprovadas na presente CHAMADA PUBLICA e que
por qualquer razdo, desde que alheia a vontade da EDP ESPIRITO SANTO, n3o forem
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implementadas, o interessado ficara impedido de apresentar Propostas de Projetos a EDP
ESPIRITO SANTO por um periodo de 2 (dois) anos, sem qualquer direito a indenizac3o.

29.1 ESCLARECIMENTOS E INFORMAGCOES ADICIONAIS

Toda e qualquer solicitacdo de esclarecimentos e/ou informacgées adicionais, referentes a este
regulamento, devera ser realizado através do portal dessa CPP, até a data definida no item 6.
Vale ressaltar que todos os participantes terdo acesso as perguntas e respostas realizadas.

A EDP ESPIRITO SANTO nio atendera solicitacdes de esclarecimentos e/ou informacdes
adicionais que nao estejam em conformidade com o estabelecido neste item.
Esclarecimentos e/ou informacgGes adicionais poderdo ser divulgadas através do enderecgo
eletrénico http://www.edp.com.br/ e/ou portal dessa CPP, a qualquer momento e sem aviso

prévio.

A presente CHAMADA PUBLICA 001/2017 tera iniciada sua vigéncia e seu encerramento
conforme data definida no item 6 da presente CHAMADA PUBLICA.

Os interessados na apresentacdo de Propostas de Projeto de eficiéncia energética deverao,
obrigatoriamente, observar e cumprir o prazo estabelecido.

29.2 CONFIRMAGAO DE INFORMACOES PRESTADAS NAS “PROPOSTAS DE
PROJETOS”

Uma vez selecionadas as Propostas de Projetos e estas virem a compor o “Programa de
Eficiéncia Energética - PEE” da EDP ESPIRITO SANTO, as informacdes contidas nas mesmas,
deverdo ser confirmadas na sua execucao.

Havendo divergéncias entre as informacgdes constantes nas Propostas de Projetos e o que
venha a ser executado que comprometa a eficiéncia e eficacia estabelecida, a EDP ESPIRITO
SANTO podera interromper a execucdo do mesmo. Neste caso o consumidor e/ou o
proponente responsdvel pela Proposta de Projeto”, devera ressarcir a EDP ESPIRITO SANTO
em razdo dos valores investidos e dispendidos na aludida Proposta de Projeto, com os devidos
acréscimos legais e regulamentares.

29.3 SALDO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Na eventualidade de inexistirem interessados na apresentacdo de Projetos para Eficiéncia
Energética, ou caso as Propostas de Projetos apresentadas ndao atendam satisfatoriamente os
requisitos estabelecidos na presente CHAMADA PUBLICA tornando-a infrutifera, em
decorréncia de cumprimento da obrigacdo regulamentar com o Poder Concedente - “Agéncia
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, a EDP ESPIRITO SANTO podera analisar eventuais
alternativas para remanejamento dos recursos, se necessario, utilizando os critérios
estabelecidos nos “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética”, elaborado pela
ANEEL.
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29.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Considerando que os projetos aprovados serdo custeados pela EDP ESPIRITO SANTO, todos os
autores dos projetos que forem qualificados acordam que todos os produtos e demais
concepgdes, descobertas e invengdes feitas, geradas, concebidas ou postas em pratica, assim
como toda férmula, método, equipamento, programa de computador, marca, processo,
produto, sistema, planta, projeto ou qualquer outro direito de propriedade intelectual
desenvolvido ou criado pelos mesmos, poderdo ser reproduzidos ou adaptados pela EDP
ESPIRITO SANTO em iniciativas futuras sem que exista a necessidade de vinculo contratual
com o proponente. Caso necessario, a EDP ESPIRITO SANTO podera acionar o proponente
para solicitar as permissdes legais necessarias para tal.

A propriedade intelectual relativa as propostas de projetos que, por ventura ndo restarem
contempladas pela presente CHAMADA PUBLICA pertencerdo, Unica e exclusivamente aos
consumidores participantes, autores de referidas propostas.

29.5 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela manutencdo dos equipamentos e instalacdes realizadas em razao do
projeto serd unica e exclusiva do proponente, ndo recaindo qualquer responsabilidade a EDP
ESPIRITO SANTO neste sentido.

O proponente serd responsavel por qualquer dano ou interferéncia causado a rede de
distribuicdo de energia elétrica, ao consumidor ou a terceiros, eximindo a EDP ESPIRITO
SANTO de qualquer responsabilidade nesse sentido.

20.6 ALTERACAO DOS TERMOS DA CHAMADA PUBLICA

A EDP ESPIRITO SANTO reserva-se no direito de realizar qualquer alteragdo nesta CHAMADA
PUBLICA, excluindo apenas a redugdo de prazos, até 15 (quinze) dias antes de seu término,
sem a necessidade qualquer notificacdo prévia aos proponentes.

As alteracdes serdo publicadas no site referente & esta CHAMADA PUBLICA.

29.7 DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

O n3o cumprimento de quaisquer das condicdes estabelecidas nesta CHAMADA PUBLICA
ensejara na desclassificacdao automatica da Proposta de Projeto apresentada.

Vitoria, 05 de outubro de 2017.
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ANEXO A GLOSSARIO
A

Acdo de eficiéncia energética - AEE: Atividade ou conjunto de atividades concebidas para aumentar a

eficiéncia energética de uma instalagdo, sistema ou equipamento (EVO, 2012).
Arquivos abertos: Sdo todos aqueles documentos que compde a elaboracgdo do relatério final, como

planilhas em excel, arquivos em word ou qualquer outro utilizado para o mesmo fim.
Avaliacdo ex ante: Tipo de avaliacdo dos resultados do projeto, feito com valores estimados, na fase

de definicdo do projeto, quando se avaliam o custo e o beneficio baseado em analises de campo,
experiéncias anteriores, calculos de engenharia e avaliagGes de pregos no mercado (ANEEL, 2013).
Avaliacdo ex post: Tipo de avaliacdo dos resultados do projeto, feito com valores mensurados,

consideradas a economia de energia e a reducdo de demanda na ponta avaliadas por acdes de medi¢do
e verificacdo e os custos realmente despendidos (ANEEL, 2013).
C

Chamada publica: Mecanismo para implantacdo de acGes de eficiéncia energética, onde a distribuidora

de energia emite um edital convocando para apresentacao de projetos de eficiéncia energética dentro
de critérios técnico-econémicos definidos, para ser selecionados por critérios definidos pela ANEEL
(ANEEL, 2013).

Contrato de desempenho energético: Contrato celebrado entre partes, no qual o pagamento se baseia

na obtencdo de resultados especificos, tais como a reducdo nos custos de energia ou o reembolso do
investimento dentro de um determinado periodo (EVO, 2012).
D

Diagndstico energético: Avaliacdo detalhada das oportunidades de eficiéncia energética na instalagao

da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério contendo, dentre outros pontos
definidos pela Distribuidora, a descricdo detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua
implanta¢do, o valor do investimento, economia de energia e/ou redugdo de demanda na ponta
relacionada, analise de viabilidade e estratégia de medigdo e verificagdo a ser adotada (ANEEL, 2013).

E

Energia economizada - EE: Redug¢do do consumo energético provocada pela implanta¢do de uma agdo
de eficiéncia energética (ANEEL, 2013).
M

Medicdo e verificacdo - M&V: Processo de utilizacdo de medi¢Bes para determinar corretamente a

economia real dentro de uma instalagao individual por um programa de gestado de energia. A economia
nao pode ser medida diretamente, uma vez que representa a auséncia do consumo de energia. Em vez
disso, a economia é determinada comparando o consumo medido antes e apds a implementagéo de
um projeto, efetuando-se os ajustes adequados para as alteragdes nas condi¢des de uso da energia
(EVO, 2012).

Melhoria de instalacdo: Projetos de melhoria de instalacdo, no ambito do Programa de Eficiéncia

Energética executado pela EDP ESPIRITO SANTO e regulado pela ANEEL, sdo acdes de eficiéncia
energética realizadas em instalacdes de uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou
melhoramento do desempenho energético de equipamentos e sistemas de uso da energia elétrica.
Distingue-se, assim, de projetos educacionais, gestdo energética, bonus para eletrodomésticos
eficientes, aguecimento solar e geragdo com fontes incentivadas, que sdo outras acdes apoiadas pelo
PEE (ANEEL, 2013).

o

Orcamento: Documento emitido por fornecedor (comerciante ou prestador de servico), devendo

constar de forma clara e detalhada a quantidade de materiais ou servigos a serem fornecidos, bem
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COMo seus respectivos precos unitarios e seu consequente preco total. No orcamento devera constar
também de forma clara o nome e o CNPJ do fornecedor. No ambito desta CHAMADA PUBLICA, os
orcamentos encaminhados deverdo estar em nome do consumidor proponente da “proposta de
projeto” ou pela empresa responsavel pela “proposta de projeto”, formalmente indicada na carta de
apresentacdo, Anexo B do presente regulamento.

P

Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE: E um guia determinativo de

procedimentos dirigido as distribuidoras de energia elétrica, para elaboragdo e execuc¢do de projetos
de eficiéncia energética regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a estrutura e a forma de
apresentacdo dos projetos, os critérios de avaliacdo e fiscalizacdo e os tipos de projetos que podem
ser realizados com recursos do PEE. Apresentam-se, também, os procedimentos para contabilizacdo
dos custos e apropriacao dos investimentos realizados.

Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica - PROCEL:O “Selo PROCEL de

Economia de Energia”, ou simplesmente “Selo PROCEL”, foi instituido por Decreto
Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Foi desenvolvido e concedido pelo “Programa
Nacional de Conservacao de Energia Elétrica - PROCEL”, coordenado pelo Ministério das
Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pela Eletrobras. O Selo PROCEL
tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos
disponiveis o mercado que apresentem os melhores niveis de eficiéncia energética dentro

de cada categoria.
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE: Coordenado pelo “Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO”, visa prestar informacdes sobre o
desempenho dos produtos no que diz respeito a sua eficiéncia energética através da
“Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia - ENCE”. O PBE tem alta sinergia com

o “Selo PROCEL” e os indices de eficiéncia definidos pelo “Comité Gestor de

ENERGIA (kWhimes)

XY,z
Indicadores de Eficiéncia Energética - CGIEE”, representando um dos principais

programas de eficiéncia energética no Brasil.
Proposta de projeto: Sdo os projetos de eficiéncia energética enviados por

consumidores atendidos pela EDP ESPIRITO SANTO, podendo ou n3o ter sido elaborado pelo préprio
consumidor, para selecdo dentro de critérios técnico-econdmicos pré-estabelecidos e eventual
aprovacio, passando assim a integrar o “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” da EDP ESPIRITO
SANTO. No 4mbito desta CHAMADA PUBLICA, considera-se que a selecio das “propostas de projetos”
se dard em apenas em1 fase, o “diagndstico energético/projeto executivo”.

Protocolo Internacional de Medicdo e Verificacdo de Performance - PIMVP: Janeiro de 2012 - EVO

10000 - 1:2012 (Br) - Publica¢do da Efficiency Valuation Organization - EVO (www.evo-world.org) para

aumentar os investimentos na eficiéncia energética e no consumo eficiente de dgua, na gestdo da
demanda e nos projetos de energia renovavel em todo o mundo.
R

Recursos de terceiros: Sdo os recursos advindos de entidades financeiras, devendo ser computados

como contrapartida em uma “proposta de projeto”.
Recursos do consumidor: S3o os recursos advindos do préprio consumidor proponente da “proposta

de projeto”, devendo ser computados como contrapartida em uma “proposta de projeto”.
Recursos prdprios: Sdo os recursos do proprio “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” executado
pela EDP ESPIRITO SANTO e regulado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”.
Relacdo custo-beneficio - RCB: Relagdo entre os custos e beneficios totais de um projeto, em geral

expressos em uma base anual, considerando-se uma determinada vida util e taxa de desconto (ANEEL,
2013). Esta relagdo é o principal indicador da viabilidade de um projeto para ser executado dentro do
Programa de Eficiéncia Energética.
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Reducdo de demanda na ponta - RDP: Reducdo de demanda média no hordrio de ponta da

distribuidora, causada pela implantacdo de a¢des de eficiéncia energética (ANEEL, 2013).
U

Unidade consumidora - UC: Conjunto composto por instala¢des, ramal de entrada, equipamentos

elétricos, condutores e acessdrios, incluida a subestacdo, quando do fornecimento em tensdo
primaria, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com
medicdo individualizada, correspondente a um unico consumidor e localizado em uma mesma
propriedade ou em propriedades contiguas.
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ANEXO B CARTA DE APRESENTACAO
[CIDADE], __ de de

A

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
Comissdo Julgadora da Chamada Publica 001/2017
Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 102 andar

Vila Olimpia — CEP 04547-006 — S3o Paulo/SP

Ref.: Chamada Publica - 001/2017

Encaminhamos nossa proposta de projeto de eficiéncia energética para sua avaliagao, informando que
estamos cientes e de acordo com as regras constantes na presente Chamada Publica, como também
todos os termos constantes no Instrumento Contratual disponibilizado no processo.

Declaramos que estamos de acordo com as demais regras estabelecidas para o Programa de Eficiéncia
Energética da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, regulado pela Agéncia Nacional
de Energia Elétrica - Aneel, conforme legisla¢do vigente.

Atestamos a veracidade das informacGes constantes no projeto apresentado e reiteramos nosso
interesse em participar do Programa de Eficiéncia Energética da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO
DE ENERGIA S.A.

Apresentamos abaixo os dados referentes a unidade consumidora que ird receber os beneficios da
Proposta de Projeto:

NUmero da unidade consumidora na EDP ESPiRITO SANTO ENERGIA S.A:

Endereco: ne.

Razdo social: CNPJ:
Empresa responsavel pela proposta de projeto:

Responsavel pela Apresentagao da Proposta

Empresa:

Nome:

Email: telefone fixo: e celular:
Enderego: Cidade: Estado:

Unidade consumidora possui fins lucrativos? ( ) SIM () NAO

Atenciosamente,

Representante legal do consumidor
(Identificacdo do representante)
(Nome e CPF)

Cargo do representante legal
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ANEXO C TABELAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais listados podem ter suas informacdes alteradas a qualquer momento e sem aviso prévio.
Para o caso de algum dos materiais abaixo serem foco da “proposta de projeto”, o proponente devera
validar seus dados técnicos no endereco eletrénico
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABESFA}.

Ainda para o caso de algum material utilizado ndo estar listado abaixo, o proponente devera

apresentar catalogo técnico para o mesmo priorizando-se, obrigatoriamente, o endereco do
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA}. Na
hipétese de o material ndo ser encontrado, a proponente devera apresentar catalogo técnico

comprovando as informagdes.

a. Tabela de vidas Uteis minimas admitidas e perdas a serem consideradas

MATERIAIS E EQUIPAMENTOSY VIDA UTIL PERDAS
Acessorios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc) 20 anos -
Lampada fluorescente tubular 14 W, T5, FL > 1.300, IRC > 85%??) 20.000 horas | -
Lampada fluorescente tubular 16 W, T8, standart, FL > 1.050, IRC > 65%?©® | 7.500 horas | -
Lampada fluorescente tubular 16 W, T8, trifésforo, FL > 1.200, IRC > 85%?® | 15.000 horas | -
Lampada fluorescente tubular 28 W, T5, FL > 2.600, IRC > 85%?©) 20.000 horas | -
Lampada fluorescente tubular 32 W, T8, standart, FL > 2.300, IRC > 65%?® | 7.500 horas | -
Lampada fluorescente tubular 32 W, T8, trifésforo, FL > 2.700, IRC > 85%?® | 15.000 horas | -
Lampada fluorescente tubular 54 W, T5, FL > 4.900, IRC > 85%?©) 24.000 horas | -
LAmpada fluorescente compacta 05 a 11 W, com selo PROCEL® 6.000 horas | -
LAmpada fluorescente compacta 13 a 16 W, com selo PROCEL® 6.000 horas | -
LAmpada fluorescente compacta 18 a 22 W, com selo PROCEL? 6.000 horas | -
LAmpada fluorescente compacta 23 a 27 W, com selo PROCEL® 6.000 horas | -
Lampada fluorescente compacta 36 W 6.000 horas | -
Lampadas LED 25.000 horas | -
LAmpada fluorescente compacta 46 W 6.000 horas | -
LAmpada multi vapor metalico 0.070 W 9.000 horas | -
LAmpada multi vapor metalico 0.100 W@ 9.000 horas | -

LAmpada multi vapor metalico 0.150 W

12.000 horas

LAmpada multi vapor metalico 0.250 W®

12.000 horas

LAmpada multi vapor metalico 0.400 W

12.000 horas

LAmpada multi vapor metalico 1.000 W 9.000 horas | -
LAmpada multi vapor metalico 2.000 W 9.000 horas | -
Lampada vapor de sédio alta pressdo 070 W, com selo PROCEL® 28.000 horas | -
Lampada vapor de sddio alta pressdo 100 W, com selo PROCEL® 28.000 horas | -

Lampada vapor de sédio alta pressdo 150 W, com selo PROCEL®

32.000 horas

Lampada vapor de sddio alta pressdo 250 W, com selo PROCEL®

32.000 horas

Lampada vapor de sddio alta pressdo 400 W, com selo PROCEL®

32.000 horas

Lampada vapor de sédio alta pressdo 600 W®

32.000 horas

Lumindrias ou conforme catalogo® 15 anos -
Aparelhos de ar-condicionado tipo janela® 10 anos -
Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-teto)® 10 anos -
Sistemas de climatizac3o (self, chiller) ou conforme catalogo® 10 anos -
MotoresM@ 10 anos -
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Aparelhos de refrigeracdo (geladeiras, freezers)® 10 anos -
Sistemas de aquecimento solar (placas, boiler)®® 20 anos -
Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral® 10 anos -
Bombas de calor® 20 anos -
Reator eletromagnético 1x020 W - 7 W
Reator eletromagnético 1x040 W - 11W
Reator eletromagnético 1x110 W - 25 W
Reator eletromagnético 2x020 W - 14 W
Reator eletromagnético 2x040 W - 22 W
Reator eletromagnético multi vapor metalico 0.070 W 10 anos 14 W
Reator eletromagnético multi vapor metdlico 0.100 W 10 anos 17 W
Reator eletromagnético multi vapor metalico 0.150 W 10 anos 20 W
Reator eletromagnético multi vapor metalico 0.250 W 10 anos 25 W
Reator eletromagnético multi vapor metalico 0.400 W 10 anos 32 W
Reator eletromagnético multi vapor metdlico 1.000 W 10 anos 55 W
Reator eletromagnético multi vapor metalico 2.000 W 10 anos 130 W
Reator eletromagnético vapor metdlico 0.080 W - 10 W
Reator eletromagnético vapor metalico 0.125 W - 14 W
Reator eletromagnético vapor metdlico 0.250 W - 22 W
Reator eletromagnético vapor metalico 0.400 W - 29 W
Reator eletromagnético vapor metdlico 0.700 W - 35 W
Reator eletromagnético vapor metalico 1.000 W - 45 W
Reator eletromagnético vapor de sédio alta pressdao 070 W, com selo

10 anos 12 W
PROCEL
Reator eletromagnético vapor de sédio alta pressdo 100 W, com selo
10 anos 14 W
PROCEL
Reator eletromagnético vapor de sédio alta pressdo 150 W, com selo
10 anos 18 W
PROCEL
Reator eletromagnético vapor de sédio alta pressdao 250 W, com selo
10 anos 24 W
PROCEL
Reator eletromagnético vapor de sédio alta pressdao 400 W, com selo
10 anos 32 W
PROCEL
Reator eletromagnético vapor de sddio alta pressdo 600 W 10 anos 50 W
Reator eletronico 1x14 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e < 20% (220 V), FF
10 anos 2 W
>0,90@®)
Reator eletronico 1x16 W, FP 20,92, THD < 10% (127 V) e £ 20% (220 V), FF
10 anos 3W
>0,90@@)
Reator eletrénico 1x28 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e £ 20% (220 V), FF
10 anos 6 W
>0,90@@)
Reator eletrénico 1x32 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e £ 20% (220 V), FF
10 anos 3W
>0,90@@)
Reator eletronico 1x54 W, FP 20,92, THD < 10% (127 V) e £ 20% (220 V), FF
10 anos 7 W
> 0,90(2)(3)
Reator eletrénico 2x14 W, FP > 0,92, THD £ 10% (127 V) e £20% (220 V), FF
> 0,905 10 anos 2 W
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Reator eletronico 2x16 W, FP > 0,92, THD £ 10% (127 V) e £20% (220 V), FF

10 anos 5W
>0,90%¢)
Reator eletronico 2x28 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e < 20% (220 V), FF
10 anos 10 W
>0,90@3)
Reator eletronico 2x32 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e < 20% (220 V), FF
10 anos 3 W
>0,90@3)
Reator eletronico 2x54 W, FP > 0,92, THD < 10% (127 V) e £20% (220 V), FF
> 0.903) 10 anos 10 W

Obs.: WConsultar a listagem com os equipamentos certificados com selo PROCEL de eficiéncia

eletrdnico

THD: Distor¢ao harmonica total

energética no endereco
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-
D6FF3BABESFA}.
(2) FP: Fator de poténcia

FF: Fator de fluxo luminoso FL: Fluxo luminoso

IRC: indice de reproducdo de cores

()Estas caracteristicas deverdo estar descritas na “proposta de projeto”.

“Apresentar catdlogo para comprovacdo das caracteristicas técnicas.

()Caso o material ou equipamento n3o esteja contemplado na tabela acima, devera ser

apresentado catdlogo para comprovacao das caracteristicas técnicas.
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ANEXO | - PROJETO
O projeto devera ser apresentado de acordo com o PROPEE — Mddulo 04 - Tipologias e Médulo 07 —

Cdlculo de Viabilidade. Para Projetos Especiais e Fontes Incentivadas, o projeto também deverd
cumprir os requisitos dos Mddulos 05 e 06 respectivamente.
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO

ANO 1
ETAPAS

Més 01 [Més 02 Més 03 [Més 04 [Més 05 [Més 06 [Més 07 [Més 08 [Més 09 [Més 10 [Més 11 [Més 12

Diagndstico energético/Projeto Executivo

Contratacdo dos servigcos e materiais

Plano de Medigao e Verificacdo - M&V

Agquisicdao dos materiais e equipamentos

Execucdo dos servigos de instalacdo

Descarte dos materiais e equipamentos substituidos

Apresentacgao do relatério de M&V

Treinamento e capacitagao

Marketing

Acompanhamento mensal do projeto (EDP ESPIiRITO|
SANTO)

Apresentacdo do relatério final do projeto
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CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS €2 A1EEL @
ANEXO Ill - CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS
ANO 1
ETAPAS — — — — — — — — — — — — TOTAL
Més 01 [Més02 [Més 03 |[Més 04 [Més 05 [Més06 [MésO07 [Més08 |Més09 |[Més 10 Més 11 |Més 12

Diagnéstico energético/Projeto

gno gético/Proj 0,00
Executivo
Contratacdo dos servigcos e materiais 0,00
Plano de Medicdo e Verificagdo — M&V, 0,00
Aquisi¢ao dos materiais €

. 0,00
equipamentos
Execucdo dos servigos de instalacdo 0,00
Descarte dos materiais €

. . 0,00
equipamentos substituidos
Apresentacdo do relatério de M&V 0,00
Treinamento e capacitagao 0,00
Marketing 0,00
Acompanhamento mensal do projeto 0.00
(EDP ESPIRITO SANTO) ’
Apresentacdo do relatério final do

. 0,00
projeto
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37/41




ANEXO IV — AVISO PEE 001/2017

CRITERIOS FINANCEIROS E CONTABEIS PARA IMPLEMENTAGCAO DOS PROJETOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS CUJOS BENEFICIARIOS DESENVOLVAM
ATIVIDADES COM FINS LUCRATIVOS

Com o objetivo de uniformizar procedimentos para a implementacdo de projetos de eficiéncia
energética em unidades consumidoras cujos beneficidrios desenvolvam atividades com fins
lucrativos.

1.ESTABELECER que os recursos a serem destinados pela EDP ESPiRITO SANTO

DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (“EDP ESPIRITO SANTO”), no ambito dos projetos

de eficiéncia energética com entidades que tenham fins lucrativos, deverao

observar os seguintes critérios:

1.1. Todos os contratos celebrados entre a EDP ESPIRITO SANTO e beneficiarios
gue desenvolvam atividades com fins lucrativos serdao regidos por meio de
contratos de desempenho, conforme estipulado pela Resolu¢ao Aneel n?
556/2013.

1.2. As despesas do cliente decorrentes da execucdo do projeto de eficiéncia
energética, em conformidade com o disposto nos Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética — PROPEE, homologado pela Resolucdo
Aneel n2 556/2013, deverdo ser discriminadas e seu total compora o saldo
devedor a ser ressarcido a EDP ESPIRITO SANTO.

1.3. No caso de micro e pequenas empresas (segundo a Lei Complementar 123 —
Brasil, 2006), com atingimento das metas previstas, o saldo devedor sera de
oitenta por cento das despesas do cliente decorrentes da execugdo do
projeto de eficiéncia energética (materiais e servicos de obra).

Sobre o saldo devedor dos contratos firmados entre as empresas que tenham fins

lucrativos e a EDP ESPIRITO SANTO, incidird correcdo monetaria com base nas

variagdes positivas do IGP-M — indice Geral de Preco de Mercado, da Fundag3o

Getulio Vargas, ou no caso de sua extincdo, outro indice similar que venha a

substitui-lo, reajustado anualmente e cobrado apds a amortizacdo do valor total

do projeto

1.4. O inicio da correcdo monetaria (IGPM) ocorrera a partir da transferéncia
bancaria da EDP ESPIRITO SANTO para o cliente, sobre o valor requerido.

1.5. O pagamento da primeira prestacao ocorrerd trinta dias apds a assinatura
do “termo de encerramento de obra”, vencendo as demais,
consecutivamente, em igual dia dos meses subsequentes.

1.6. Por solicitacdo escrita do cliente, o mesmo podera fazer a antecipacdo dos
pagamentos das parcelas, sendo seu montante calculado pela EDP ESPIRITO
SANTO e informado ao cliente.

1.7. Na hipdotese de ocorrer atraso por parte do cliente, em relagdo ao
pagamento de qualquer parcela, havera incidéncia de juros de mora de 1%
(um por cento) ao més calculados “pré rata” sobre o valor da fatura, pelo



1.8.

numero de dias em atraso, com acréscimo, ainda, de multa moratéria de 2%
(dois por cento) sobre o montante do pagamento em atraso, aplicados de
uma sé vez em cada ocorréncia sendo cobrada no més seguinte.

O custo do diagndstico energético, se atingido todas as metas previstas, sera
patrocinado pela EDP ESPIRITO SANTO através do seu PEE e n3o necessitara
ser reembolsado pelo cliente.
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ANEXO V - FIANGA BANCARIA OU SEGURO GARANTIA

Grupo 1

o
o
Q
3
Ll

O

Fianca bancéria

As fiancas bancarias serdo aceitas somente se a instituicdo financeira
emissora atender tanto o rating minimo concedido por pelo menos uma das
agéncias classificadoras de risco quanto a exposicdo maxima em relacdo ao

PL da instituicdo financeira, conforme quadro abaixo:

. - Classificagdo (escala
Agéncia Classificadora !
nacional)*
Fitch AAA
Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA

Percentual Maximo em

fungdo do PL da instituicao
financeira

3%

Agéncia Classificadora

Classificagdo
(escala nacional) *

Percentual Maximo em
fungdo do PL da instituicao

financeira
Fitch AA
Moody's Aa 2%
Standard & Poor's AA

* Os ratings modificados indicados por "-" ou "+" pela Fitch e Standard & Poor's e por "1", "2"
ou "3" pela Moody's também fazem parte de cada grupo.

Grupo 1

Seguro garantia
Os seguros garantias serdo aceitos somente se a seguradora (emissor)
atender tanto o rating minimo concedido por uma das agéncias

classificadoras de risco quanto por limite maximo de exposicdo total da EDP
ao PL da seguradora, conforme quadros abaixo:

a) Grupo 1:100% das a¢des da seguradora sdo detidas por bancos de nosso
relacionamento.

Percentual Maximo em

Classificagdo

Agéncia Classificadora

. fungdo do PLda
(escala nacional) *
seguradora
Fitch AA
Moody's Aa 100%
Standard & Poor's AA

* Os ratings modificados indicados por "-" ou "+" pela Fitch e Standard & Poor's e por "1", "2"
ou "3" pela Moody's também fazem parte de cada grupo.
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b) Grupo 2: demais seguradoras.

e Percentual Maximo em
o " Classificacdo 0
Agéncia Classificadora ) fungdo do PL da
~ (escala nacional) *
Q seguradora
= Fitch A
G}
Moody's A 50%
Standard & Poor's A
* Os ratings modificados indicados por "-"

ou "+" pela Fitch e Standard & Poor's e por "1", "2"
ou "3" pela Moody's também fazem parte de cada grupo.
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